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READEQUAÇÃO DE ESTRADA
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE MOTONIVELADORA 2012 m²

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140HP) MATERIAL P.CATEGORIA 2012 m²

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CAPTAÇÃO PLUVIAL - ESTRADA

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8m³/111HP), FROTA 
DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14M³, DMT DE 0,2KM E VELOCIDADE DE 4KM/H

73,8 m³

COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400KG) 18,0 m³
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS (CURVAS)

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170HP, PESO OPERACIONAL 19T, CAÇAMBA 5,2M³ - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 65,33 h

READEQUAÇÃO DE ESTRADA
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE MOTONIVELADORA 1600 m²

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140HP) MATERIAL P.CATEGORIA 1600 m²

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CAPTAÇÃO PLUVIAL - ESTRADA

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8m³/111HP), FROTA 
DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14M³, DMT DE 0,2KM E VELOCIDADE DE 4KM/H

71,4 m³

COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400KG) 14 m³
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS (CURVAS)

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170HP, PESO OPERACIONAL 19T, CAÇAMBA 5,2M³ - CHP 
DIURNO. AF_06/2014  74 h

READEQUAÇÃO DE ESTRADA
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE INTERNA DE MOTONIVELADORA 8240 m²

ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140HP) MATERIAL P.CATEGORIA 8240 m²

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE CAPTAÇÃO PLUVIAL - ESTRADA

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8m³/111HP), FROTA 
DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14M³, DMT DE 0,2KM E VELOCIDADE DE 4KM/H

292,5 m³

COMPACTAÇÃO MECANICA SEM CONTROLE DO GC (C/ COMPACTADOR PLACA 400KG) 78 m³
CONSTRUÇÃO DE TERRAÇOS (CURVAS)

TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170HP, PESO OPERACIONAL 19T, CAÇAMBA 5,2M³ - CHP 
DIURNO. AF_06/2014 79,67 h

Propriedade Descrição do Item Quant.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Implantação de Projeto de Conservação de Solo e estradas Rurais, com fornecimento de mão de obra e maquinário necessário

Contrato de Repassse OGU nº 1022.097.60/2014/Agência Nacional de Água ANA

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO - 60 dias

Fazenda São João do Atibaia I

Fazenda São João do Atibaia II

Fazenda Santa Júlia


