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1. Apresentacéo



1. Apresentacao

A HagaPlan Planejamento e Projetos Ltda apresenta a Prefeitura do Municipio de
Jaguariina o Relatorio 05 referente ao “Revisdo e Adequacdo de Projetos das
EstacOes Elevatérias de Esgoto do Municipio de Jaguaritna”, em conformidade com
0 Contrato N° 240/20089.

Este relatorio apresenta o andamento dos trabalhos do contrato em epigrafe, referente ao

Projeto Executivo da Estacdo Elevatoéria de Esgoto 3 na segunda fase de obras.
Este relatério esta subdividido em 2 tomos, conforme segue:

e Tomo | — Projeto Hidraulico-Mecanico;

e Tomo Il — Projeto de Eletricidade e Estruturas.

Na sequéncia é apresentado o Tomo | contendo o detalhamento executivo hidraulico da

estacao elevatoria de esgoto 3.



2.Consideracoes Iniciais



2. Consideracoes Iniciais

Atualmente, o municipio de Jaguariina conta com uma Estacdo de Tratamento de
Esgoto, a ETE Guedes Camanducaia, com capacidade para tratar 100% de efluentes
liquidos gerados na cidade. Destes, a totalidade proveniente da bacia do rio Camanducaia
ja é tratada. Agora, as atencdes se voltam a sub-bacia do Jaguari. Para isto, foi elaborado
um projeto, dividido em trés etapas, realizado pela EMA Engenharia de Meio Ambiente
Ltda, para a implantacdo de um sistema de coleta e transporte do esgoto para a referida
ETE.

Para solucionar problemas decorridos nas obras de implantacdo da segunda fase do
projeto existente, relacionados principalmente com a topografia do terreno e a geologia do
solo da &rea, que apresenta um subsolo rochoso, a Prefeitura do Municipio de Jaguariina
contratou a HagaPlan Planejamento e Projetos Ltda para adequagcdo do projeto em

guestao e execucdo dos projetos executivos.

No relatério RO1, que corresponde ao Estudo de Concepcdo, foram apresentadas
mudancas e adequacgdes no projeto existente do sistema de esgotamento na fase 2 de
obras do municipio de Jaguariina. Dentre as alteracbes, estd a locacdo da estacdo
elevatoria de esgoto 3, que passara a se localizar na Rua das Andorinhas. Com essa
alteracédo foram necessarios algumas interligacdes do sistema existente até a elevatoria 3

para entao ser recalcado até a estacao elevatoria de esgoto 9.

Este relatério apresenta o projeto hidro-mecanico da EEE 3 e o projeto hidraulico das

interligacdes do sistema existente a referida estacéo elevatoria de esgoto.
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3. Projeto Executivo da Estacao Elevatoria de Esgoto

Este relatorio engloba o detalhamento da estacéo elevatoria de esgoto 3 a ser implantada

na area urbana da segunda fase, conforme descritas abaixo.

Ressalta-se que a estacdo elevatoria de esgoto € projetada conforme o dimensionamento
apresentado no estudo de concepc¢ao apresentado no Relatorio RO1, que se encontra no
desenho C128-PE-R05-GE-001.

A localizacdo da estacdo elevatéria de esgotos sanitarios, que pode ser observada no
desenho C128-PE-R05-GE-002, e foi definida durante vistorias efetuadas pela equipe

técnica da HagaPlan durante o estudo de concepcéo.

O Memorial de calculo da EEE 3 esta sendo apresentado no Anexo 1.

3.1. Defini¢c&o do Tipo de Elevatoria
Para vazao de projeto calculada foi definida a elevatoria de esgoto com poco de succgao

circular de diametro de 3,80m com cesto para remocao de materiais grosseiros.

3.2. Sistema de Geradores
Seu funcionamento se dara quando houver falta de energia elétrica, evitando assim, que a

elevatoria pare seu funcionamento.

3.3. Instala¢cdes Hidraulico-Mecanicas
Deverdao ser instalados dois conjuntos moto-bombas submersiveis, com operacao

alternada, devendo um deles, operar como reserva, conforme quadro 3.1.

Quadro 3.1 — Caracteristicas do equipamento

Altura

- { ~ o Poténcia
Unidade Iél:)rr?'irﬁtgs Vazao (I/s) Manométrica Total K
J - Maxima (mca) (kw)
EEE 3 1+ 1lreserva 129,43 27,83 67

As bombas deveréo ter as seguintes caracteristicas construtivas:
Carcaca em ferro fundido com camisa de refrigeragéo;

Rotor tipo semi-aberto com diametro nominal de 200 mm, em ferro fundido;



Rotacdo nominal de 1.185 rpm;
Instalacdo semi-permanente em poco.

Para elaboracdo deste estudo, foi utilizada como modelo a bomba FLYGT CP3231 DU

605, conforme memoria de calculo em anexo.

3.4. Critérios e Parametros de Dimensionamento Hidro-Mecéanico

3.4.1. Tempo de Detencéo
O poco de acumulo de esgoto deve ser o menor possivel, sendo o valor recomendado de

30 minutos.

3.5. Critérios e Parametros do Projeto
Os critérios e parametros de projeto utilizados no projeto obedeceram as normas da

ABNT.

A seguir sao listadas as normas a serem utilizadas para a elaboracao do projeto:
NBR9648 — Estudo de concepc¢éao de sistemas de esgoto sanitario;
NBR 9649 — Projeto de redes coletoras de esgoto sanitario;
NBR12208 — Projeto de estacdes elevatdrias de esgoto sanitario;

NBR12266 — Projeto e execucao de valas para assentamento de tubulacdo de agua,

esgoto ou drenagem urbana.



4. Projeto Hidraulico das Interligacbes do Sistema Existente
aEEE3



4. Projeto Hidraulico das Interligacdes do Sistema Existente a
EEE3

Ressalta-se que as interligagcOes sdo realizadas para adequacdo do sistema proposto
conforme o dimensionamento apresentado no estudo de concepcdo apresentado no
Relatorio RO1, que se encontra no desenho C128-PE-R05-GE-001.

4.1. Interligagéo do sistema existente
O escopo do trabalho do presente estudo abrange o projeto de rede coletora que fara a

interligacéo do sistema existente ao sistema de afastamento de esgoto proposto.

4.2. Caracteristicas Fisicas
As caracteristicas fisicas da interligacdo sdo apresentadas a seguir.

4.2.1. Interligacéo 1-01
O trecho de rede coletora que interligara o sistema existente ao sistema proposto inicia-se
no PV existente 01, localizado na Rua Candido Bueno e seguira até o PV 03, projetado,

passando pelos PV 01 e PV 02, também projetados.

O caminhamento da interligacdo, com o perfil hidraulico, est4 apresentado no desenho
C128-PE-R05-HD-101.

Descricao Construtiva:
e Extensdo: 34,62 m;
e Abertura de Vala (2,49m), Método ndo Destrutivo (32,13m);
e Diametro: 400mm PN 10;

e Material: PEAD.

4.2.2. Interligacéo 1-02
O trecho de rede coletora que interligara o sistema existente ao sistema proposto inicia-se

no PV existente 02, localizado na Rua das Andorinhas e seguira até o PV 03, projetado,

que ir4 para estagdo elevatoria de esgoto 3.

O caminhamento da interligacdo, com perfil hidraulico, estd apresentado no desenho
C128-PE-R05-HD-101.



Descri¢cao Construtiva:
e Extensédo: 8,85 m;

e Abertura de Vala;
e Diametro: 200mm PN 10;
e Material: PEAD.

4.3. Critérios e Par@metros para Dimensionamento Hidraulico
O dimensionamento hidraulico da rede coletora sera realizado a partir da formula de
Ganguillet-Kutter com coeficiente de Manning (n). Ser4 adotada como tensao trativa

minima o valor de 1,0 Pa (0,10 kgf/m?) e vazdo minima de calculo o valor de 1,5 I/s.
4.3.1. Declividade Minima
Declividade minima a ser adotada:

e Rede coletora: diametro 200 mm: 5 mm/m;

Para garantir a autolimpeza, cada trecho da rede devera ter uma tensédo de arraste média
igual ou superior a 1,0 Pa, calculada para vazao inicial (Qi). A declividade minima que

satisfaz essa condicdo pode ser determinada pela expressao aproximada:

L = 0,0055.@ 4

onde:
e |min = declividade minima m/m;
e Qi=vazao inicial.

4.3.2. Declividade Maxima

A declividade maxima admissivel é aquela que resulta em Vf = 5 m/s, para final de plano,

e pode ser obtida pela seguinte expressao aproximada:

b, = 465. @777

onde:
e Imax = declividade maxima (m/m);

e Qf =vazao final (I/s).



Quando a velocidade final (Vf) é superior a velocidade critica (Vc) a maior lamina
admissivel devera ser de 50% do diametro do coletor, assegurando-se a ventilagdo do

trecho.

A velocidade critica € definida pela expresséao:
V, = 6. (g-R}""

onde:
e Vc = Velocidade critica (m/s);
e g = Aceleracdo de gravidade (m/s?); e
e Rh = Raio hidraulico (m).

4.3.3. Altura da Lamina d’agua
A lamina d’agua devera ser calculada para que ocorra escoamento em regime uniforme e

permanente, sendo o valor maximo para a vazao final (Qf) de 75% do diametro do coletor.

4.4. Critérios e Parametros Construtivos

4.4.1. Material da Tubulacéo
Nas tubulacdes por gravidade serdo utilizados tubos de PEAD para esgoto.

4.4.2. Diametros Minimos
Os diametros minimos a serem utilizados serdo de 200mm PN 10 para a interligacao da

rede.

4.4.3. Profundidades
Os recobrimentos minimos recomendaveis das redes coletoras serdo adotados em fungao

das condic¢des das vias, quais sejam:
¢ Ruas pavimentadas = 1,35 m;
e Ruas sem pavimentacdo = 1,45 m;
e Passeios = 1,05 m.

Em regides planas e de nivel do lencol freatico alto podem ser adotadas as profundidades
de 1,05m, 1,25m e 0,75m, respectivamente, para coletores em ruas pavimentadas, sem

pavimentacao e no passeio.



4.4.4. Pocgos de Visita (PV)
Camara visitavel, permitindo trabalhos de inspecdo e manutencéo.

Os pocos de visita devem ser construidos em aduelas de concreto armado pré moldado,
com a parte inferior que deve ser concretada concomitantemente com a laje de fundo, no
minimo a altura e meio didmetro do tubo coletor acima da geratriz superior deste. Este
concreto deve apresentar dosagem e caracteristicas fisicas e quimicas adequadas a

exposicao ao esgoto.

Nos trechos de interligacado projetados:
¢ Profundidade superior a 1,00 m;

e Chegada de mais de dois coletores com vazao consideravel de esgotos;

O tampéo de acesso ao PV deve estar localizado acima do eixo do coletor principal,

deslocada em sentido a entrada do fluxo, facilitando a entrada e visualizacao.

4.5. Modalidades de Implantagcdo das Interligagbes

As modalidades para implantacdo das interligagdes poderdo ser subdivididas em dois
processos: Métodos ndo destrutivos e Métodos destrutivos (Abertura de valas). Dentre
esses dois processos, ha varios métodos construtivos e executivos que podem ser
estudados, considerando-se o conhecimento do subsolo, presenca de nivel d’agua,
dimensdes e tipo de tubulacéo a ser enterrada, profundidade da escavacéao, existéncia de
sobrecargas ou edificagbes vizinhas, entre outros fatores que poderdo influenciar na

escolha mais adequada do tipo de modalidade a ser executada.

Os métodos destrutivos utilizados para construcao das interligacfes sdo adequados para
determinada profundidade de escavacao porém causam alguns desgastes a populacgéo,
tais como, envolvimento de grande movimentacdo de equipamentos e operarios;
inevitavel desconforto e irritacdo ao usuario das redondezas durante o tempo de sua
construcdo; poluicdo ambiental visual e sonora; sinalizacdo; cravacdo das estacas;
barulho de maquinas, escavadeiras e compressores; sujeira ha via; atraso imposto ao
trdfego pelo estrangulamento de pista, bloqueios e desvios; velocidade reduzida,
impossibilidade de ultrapassagem; eventual necessidade de parada devido a

movimentacdo de pessoal, escavadeiras e caminhfes basculantes, e inevitaveis
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congestionamentos, quando a demanda de trafego exceder a capacidade da via no trecho

restrito.

4.6. Viabilidade Técnica da Implantacdo dos Métodos

A escolha de um dos processos de MND é funcéo das caracteristicas e comportamento
do terreno e da influéncia da agua na frente de escavacado. Em obras subterrdneas e de
abertura de valas, sempre sua viabilidade técnica serd garantida desde que sejam
previstas as dificuldades que se apresentardo na frente de escavacao (instabilidade geral,
de frente e de teto, fluxo descontinuo para o interior da escavacao, recalques na
superficie, eventos que necessitardo de estabilidade e vedacdo), bem como o
comportamento do macico face a esta escavagao, com o fito de se avaliar 0s riscos e 0s
custos envolvidos. Para estas, independentemente do processo a ser executado, deve-se

analisar os recalques induzidos pela execugédo do tunel.

Ja as aberturas das valas com escoramento sdo executados quando héa solo instavel de
possivel desmoronamento. Devemos ficar atentos as sobrecargas proximo das valas e ao
nivel d’ agua, para que nao ocorra desabamento das paredes e também, quando

necessario, utilizar rebaixamento do nivel d’ agua.

4.7. Método Construtivo da Linha das Interligac6es

A compartimentalizacdo do método construtivo foi definida basicamente pela profundidade
de implantacdo das interligacdes, podendo ser modificada em funcdo das caracteristicas
geotécnicas e geométricas da vala e de fatores sdcio-econdmicos, conforme avaliacdo a

ser feita por ocasiao de sua execugao.

4.8. Abertura de Vala a Céu Aberto
Apresentam-se a seguir as caracteristicas inerentes ao método destrutivo, bem como os

critérios de utilizacao:

4.8.1. Embasamento
Os tipos de embasamento a serem utilizados e o critério de utilizacdo estdo apresentados

a sequir:

11



Embasamento Critério de utilizacdo

Lastro de areia Sem presenca de argila muito mole

Lastro, Laje e Bergo Com presenca de argila muito mole

O tipo de embasamento utilizado € lastro, laje e berco.

4.8.2. Rebaixamento do lencol freatico

Os tipos de rebaixamento do nivel d’agua a serem utilizados nas valas a céu aberto e

junto aos PV'’s, bem como os critérios de utilizacdo estdo apresentados a seguir:

Rebaixamento Critério de utilizacdo
Esgotamento por bomba Valas em material impermeavel
Ponteira filtrante Valas em material permeavel

O rebaixamento a ser utilizado é de ponteira filtrante.

4.8.3. Escoramentos

O tipo de escoramento a ser utilizado nas valas a céu aberto é o escoramento metalico-

madeira.

4.9. Método N&o Destrutivo ( MND )

Para situacbes em que o impacto da abertura de vala na circunvizinhanca € grande - é
recomendavel e viavel tecnicamente, a implantacdo dos métodos nao destrutivos
(subterraneos), em tunel. A partir de uma escavacdo de partida (shaft), sdo feitas
cravacdes ou escavacgdes manuais ou mecanicas, em didmetro ou secdo compativel com
a tubulacdo hidraulica, imediatamente revestida. Os processos executivos de métodos
ndo destrutivos mais empregados sao: "tunnel liner", “NATM" (empregando concreto
projetado com telas ou fibras de ago) ou tubo cravado ("slurry pipe jacking").

Tratando-se de obra subterranea, o conhecimento do subsolo é de extrema importancia,
devendo, sempre gue necessario, ser investigado através de sondagens complementares
de reconhecimento.

O MND (Método néo destrutivo) apresenta algumas vantagens como:

e nao necessidade de nenhum tipo de tratamento de estabilizacéo de solo;

12



e sem a necessidade utilizacdo de sistemas para rebaixamento do lencol freético,
pois 0 processo permite o trabalho em praticamente todos os tipos de solos, argilas
moles, siltes, areias, pedregulhos até pedras e pedacos de alteracbes de rocha
com tamanho de até 30% do diametro da tubulacéo projetada,;

e minimiza o rompimento e reposi¢cao dos pavimentos;

e 0 volume do material escavado a ser retirado € muito menor, gerando menos

Sujeira e transtornos durante a execugéo.

13
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5. Anexos

Anexo 1 — Memorial de calculo da EEES;
Anexo 2 — Poco de Visita em aduelas de concreto armado pré moldado;

Anexo 3 — Servi¢os de Sondagem.
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Anexo 1—-Memorial de calculo da EEE3



8 IMEMORIA DE CALCULO

HagaPlan
Data Falha N®
Agosto/2009
Cliente Dac M7
Prefeitura Municipal de Jaguaritina MC-C128-EEE3-001
OhralTitulo Responzavel Revizado
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 3 Natalia 0
Memoria de Calculo de dimensionamento da EEE3
Vazao maxima horaria para fim de plano (Qa)
1. Vazdes de Dimensionamento (Qa)
Qa= 129,43 I/s 7,7658 m3/min
Qm (vazdo média de inicio de plano) = 7191 /s 4,3143 m3/min
2. Dimensionamento da Linha de Recalque
p/ velocidade de escoamento = 1,5 m/s
p/ Q méx. = 129,43 IIs (Vazdo maxima horéaria de fim de plano)
A secédo 0,086 m2
Diametro 0,331 m3 Adota-se diametro = 300 mm
3. Célculo das Perdas de Carga
Dados de entrada: Numero de bombas em paralelo (em operagdo) = 1
Diametro do barrilete de sucgéo = 0,300 m
Diametro do barrilete de recalque e da linha de recalque = 0,300 m
Singularidades:
Trecho de succéo: Singularidade k quantidade
curva 90 0,40 0 0
reducdo gradual 0,15 0 0
Somatéria de k = 0
Trecho barrilete recalque e linha de recalque: Singularidade k quantidade
ampliac&o gradual 0,30 1 0,3
curva 90 0,40 5 2
curva 45 0,20 2 0,4
valv. retengdo 2,50 1 2,5
té pass. Direta 0,60 2 1,2
té saida lateral 0,30 1 0,3
valv. gaveta aberta 0,20 2 0,4
Somatéria de k = 7,1
Comprimento do trecho de sucgéo = 0,0 m
Comprimento do barrilete de recalque + linha de recalque = 1651,5 m
Rugosidade relativa = 0,2 mm

4. Determinacgdo do Desnivel Geométrico

Cota do NA maximo no pogo de sucgéo = 560,830 m
Cota do NA minimo no pogo de sucgéo = 559,030 m
Cota méaxima da tubulagdo de recalque = 571,540 m
Desnivel geométrico maximo = 125 m

Desnivel geométrico minimo = 10,7 m



3 IMEMORIA DE CALCULO

HagaPlan
Data Falha N7
Agosto/2009
Cliente Dac W
Prefeitura Municipal de Jaguaritna MC-C128-EEE3-001
ObrafTitulo Fesponsavel Revisado
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 3 Natalia 0

5. Determinacdo da Altura Manométrica Total (AMT) para o desnivel geométrico maximo (hg méx.)

Vazao Desnivel Velocidade (m/s) Perdas loc. (mca) Perdas dist. (mca) AMT (hg.max)
(I/s) Geom.(m) Derivacao Barr./ LR | Barr.Succéo | Barr.Rec/ LR | Barr.Succéo | Barr.Rec/ LR (mca)
0,00 12,5 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 10,25

30,00 12,5 0,424 0,424 0,00 0,07 0,00 0,94 11,28

50,00 12,5 0,707 0,707 0,00 0,18 0,00 2,50 13,00

71,91 12,5 1,017 1,017 0,00 0,37 0,00 5,05 15,81

90,00 12,5 1,273 1,273 0,00 0,59 0,00 7,82 18,87

110,00 12,5 1,556 1,556 0,00 0,88 0,00 11,57 23,02

129,43 12,5 1,831 1,831 0,00 1,21 0,00 15,92 27,83

140,00 12,5 1,981 1,981 0,00 1,42 0,00 18,57 30,77

160,00 12,5 2,264 2,264 0,00 1,86 0,00 24,15 36,94

180,00 12,5 2,546 2,546 0,00 2,35 0,00 30,47 43,93

200,00 12,5 2,829 2,829 0,00 2,90 0,00 37,51 51,72

6. Determinagdo da Curva do Sistema

Estacéo Elevatéria E.E.E.
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vazdes (I/s)

—#&—hgmax. = 27,83 m

——hgmin.=26,8m

—e— Bomba SUBMERSIVEL FLYGT CP3231/605 (saida dn200mm) - 1185 rpm




3 IMEMORIA DE CALCULO

HagaPlan
Data Falha N7
Agosto/2009
Cliente Dac W
Prefeitura Municipal de Jaguaritna MC-C128-EEE3-001
ObrafTitulo Fesponsavel Revisado
ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 3 Natalia 0

7. Especificagdo dos conjuntos Elevatorios

O sistema funcionara com uma bomba apenas no ponto de trabalho previsto recalcando:
Q= 135 Iis

Q= 8,10 m3/min
Com isso, os pontos de trabalho de cada bomba seréo:

hg max. =27,83 m

N° de bombas = 1+ 1 bomba reserva
Vazdao de recalque (Q) = 133,50 /s
AMT 4 = 28,90 mca
rendimento = 60%
BHP = 85,31 cv

hg min. =26,8 m

N° de bombas = 1+ 1 bomba reserva
Vazdao de recalque (Q) = 136,50 /s
AMT in = 28,60 mca
rendimento = 60%
BHP = 86,32 cv

Salienta-se que a bomba utilizada como modelo para elaboracdo deste estudo foi a seguinte:
Bomba SUBMERSIVEL FLYGT CP3231/605 (saida dn200mm) - 1185 rpm

8. Verificagdo do Volume do Pogo de Succéo

Diametro do pogo de succéo = 3,80 m

Cota chegada de esgoto= 560,98 m

Cota NA max operagéo = 560,83 m

Cota NA min operacéo = 559,03 m

Cota de submergéncia = 558,13 m

Faixa Operacional das bombas= 1,80 m

Volumes reais: Volume til (V)= 20,40 m3
Volume efetivo (Ve)= 30,61 m3

9. Determinacéo do tempo de detencéo de esgoto (td):

Td=Ve/Qm , sendo Qm = vazdo média de inicio de plano
Td= 7,09 min (menor que td=30, portanto OK)

10. Determinagéo do volume util minimo:

Adota-se tp (tempo de ciclo) = 10 minutos (segundo critérios de tempo entre partidas)
Vtil min. = (Qrec xtp) / 4
Vu min. = 20,25 m3
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11. Determinagdo do nimero de partidas (np) - partidas/hora:
T=(V/Qa) + (V/(Q-Qa)) onde T = tempo de ciclo
VIQa = tempo necessario para encher o poco de sucgdo do nivel minimo até o nivel maximo.
V/Q-Qa = tempo necessario para esvaziar o pogo de succao desde o nivel maximo até o nivel minimo.
V/Qa = 3 min
V/(Q-Qa) = 61 min
T= 64 min
np= 1 partida

Ideal: menos de 6 partidas/hora para que haja um tempo de ciclo minimo de 10 min.



Anexo 2 —Poco de Visita em aduelas de concreto armado preé
moldado



POCO DE VISITA EM ADUELAS DE CONCRETO
ARMADO PRE MOLDADO

DESENHO N° REVISAO PAGINA
TAMPAO PADRAO @ 600 mm
R?Z S
» sSlw
[ S
B . o o
ey =]
i - (=)
a
.4
S
= 0.60 ADUELA DE
<|g . 4 CONCRETO
= ; Kl
% )
g ..
(o )
4] . [ @ 10.0 mm C/ 10 cm
CHAMINE COBRIMENTOS : SUPERIOR =2 cm
g INFERIOR =4 cm
- &
T Lf‘_7
LAJE SUPERIOR .
. °
<
o
. I
ARGAMASSA f
CIMENTO / AREIA f
4‘
. p
’ - ALVENARIA DE BLOCO DE
E g j CONCRETO OU TIJOLOS MACICOS
. ,A |
: i=10% L7 -
| a° ] |
2 (@)
o !
L J L 2N LJ LJ L L J A d L N
| A <1'-‘1 ‘ 44 \ | g
PEDRA No. 4 (COBERTURA C/ PEDRA BRITADA No. 2 SOCADA)
| 1.46 |
| |
2.00 @ 10.0 mm C/ 10 cm

TUBULACAO B
@ 150 mm a 450 mm 1.0m
@ 500 mm a 800 mm 12m

fck > 20 MPa

COBRIMENTO =20 mm
CRUZADOS

NOTAS:

1 - EXECUTAR CHAMINE SOMENTE
QUANDO H FOR MAIOR QUE 2.50 m
2 - MEDIDAS EM METROS




FUNDAGAO PARA POGOS DE VISITA EM ADUELAS DE
CONCRETO PRE-MOLDADO

DESENHO N° REVISAO PAGINA

BLOCOS DE CONCRETO
OU TIJOLOS MACICOS

10%
—_—

LAJE CONCRETO
NAO ESTRUTURAL

CINTA DE CONCRETO
NAO ESTRUTURAL

0.05m

VARIAVEL (DEVE SER SUFICIENTE PARA
COBRIR O MAIOR TUBO E TAMBEM PARA
ACERTAR A ALTURA DO PV.

@210.0C/0.10 m
COBRIMENTO =20 mm
CRUZADOS

CONCRETO ESTRUTURAL ( esp. =0.12 m)

BRITAN.o 2 (esp. =0.15m)

CAPACIDADE DE CARGA DO SOLO 1 Kg/cm?

| . BLOCOS OU TIJOLOS MACICOS

10% |

RAIOS VAR. CONFORME
O ANGULO DA CURVA

D

D
O
<
EXECUGAO DA CALHA -
QUANDO HA UMA SO - .
ENTRADA NO PV EXECUGAO DAS CALHAS QUANDO HA MAIS DE UMA

ENTRADA NO PV : A FORMA EM PLANTA SERA
DADA COM TIJOLOS APARENTES SOBRE A LAJE.
A FORMA DA SECGAO (CIRCULAR) SERA DADA
COM COLHER




Anexo 3 — Servigos de Sondagem



A

CRAVESTAK

Construgdes e Comércio Ltda.

-Reforco de Fundagoes (Estacas de Reacdo tipo MEGA) « Fundacdes e Projefos - Consultoria e Pericias - Construgdes e Reformas

' B rer. ll Responsével Técnico ] Data — Ensaio l%
Perfil de Sondagem de Subsolo Carlos Alberto Formentini Martins 21,/09/09 SD15509 SPOW
IComcter’\sﬁcos I Local
Barrilete Amostrador: Rua Cdndido Bueno esq. Rua das Andorinhas — Jaguariina — SP
gext=2" (50.8 mm) gint=1 3/8" (34,9 mm) HCiente
HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA.
Martelo: 65kg  Alt. Queda: 75cm
Revestimento: 2 1/2” (63,5 mm)
Gol d . . 98 Classificacdo do solo;
RN leontimetros) Grafico: ‘”‘Cd‘g §ufo‘m Eé ¢
SN SPT n° golpes / 30cm  |profundidade| 2 3 Consisténcia das Argilas ou Compacidade das Areias
de N.A. 2
(m) 15 15 15 SPT ¢ Eg Coloragdo do Solo
WO0,00 10 20 30 40 50 WO0,00 0.00
Argila Arenosa (aterro), consisténcia
mole, cor: marrom.
1 [ 2 3 1,60
2,00 Argila Silto—arenosa (aterro), consisténcia —
2 3 3 6 mole, cor: marrom, cinza escuro.
NA:3,00m
Argila Silto—arenosa, consisténcia mole
3 3 3 6 — adi ;
~ - a média, cor: marrom, cinza escuro.
4,00 .
< 2 4 - Areia grossa Argilo—siltosa, pouco compacta a —
95}00 - ' T — 500 muito compacta, cor: marrom, cinza escuro. 7j
10 30 — 3[3/ 5 94770 5,35 Silte Arenoso a Rocha Alterada, muito
! 10 20 30 40 50 compacto, cor: amarelo, marrom, cinza.
90,00
85,00

Obs: Avango a trado até 2,45 m. Lavagem entre 2,45 e 535 m.

Revestimento até 4,00 m.

Nivel d'agua inicicl a 3,00 m.

Limite da sondagem a 94,70 m (impenetravel a percussdo).

Lavagem por Tempo:

10 min: de 5,30 para 5,32 m;
10 min: de 5,32 para 5,33 m;

10 min: de 5,33 para 5,35 m;

Av. Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, 715 - Jd. Aurélia - Campinas / SP - CEP: 13033-010 - Fone/Fax: (019) 3213-2336



A

CRAVESTAK

Construgdes e Comércio Ltda.

-Reforco de Fundagoes (Estacas de Reacdo tipo MEGA) « Fundacdes e Projefos - Consultoria e Pericias - Construgdes e Reformas

rlRew‘. I Responsavel Técnico mo — Ensaio lﬁ)digo Furo:
Perfil de Sondagem de Subsolo Carlos Alberto Formentini Martins 21/09/09 SD15509 Spoz

ICorocterTsﬁcos I Local

Barrilete Amostrador: Rua Candido Bueno esq. Rua das Andorinhas — Jaguarina — SP

fext=2" (50.8 mm) int=1 3/8" (34,9 mm) HClente
Martelo: 65kg Alt. Queda: 75cm

Revestimento: 2 1/2" (63,5 mm)

HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA.

Golpes por camada X Inici i gé C\GSSW‘\COQ@O do solo;

RN (centimetros) Grafico: mcd\s ﬁuro‘m gg
SN SPT n° golpes / 30cm Profundidade "gg Consisténcia das Argilas ou Compacidade das Areias
(m) SPT de N.A. g ” B

15 15 15 o3 Coloragdo do Solo

WO0,00 10 20 30 40 50 WO0,00 0.00
Argila Silto—arenosa (aterro), consisténcia média
3 3 . & a mole, cor: amarelo, marrom, cinza.
2,00 -
2 2 2 4
NA:3,00m
2 2 2 4 Argila Silto—arenosa, consisténcia mole
a rija, cor: marrom, c¢inza escuro.

2 2 2 4
95,00

3 3 110 113 o 5,50 N

- - o R 95,95 6,05 | Silte Arenoso a Rocha Alterada, medianamente compacto —
a muito compacto, cor: amarelo, marrom, cinza.
10 20 30 40 50

90,00
85,00

Obs: Avanco a trado até 3,45 m. Lavagem entre 3,45 e 6,05 m.

Revestimento até 5,00 m.

Nivel d'@gua inicial a 3,00 m.
Limite do sondagem a 93,95 m (impenetravel & percussdo).

Av. Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, 715 - Jd. Aurélia - Campinas / SP - CEP: 13033-010 - Fone/Fax: (019) 3213-2336
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CRAVESTAK

Construgdes e Comércio Ltda.

-Reforco de Fundagoes (Estacas de Reacdo tipo MEGA) « Fundacdes e Projefos - Consultoria e Pericias - Construgdes e Reformas

' B rer. | Responsavel Técnico Data — Ensaio Cédigo Furo:
Perfil de Sondagem de Subsolo Carlos Alberto Formentini Martins 21/09/09 SD15509 SPOB

ICorocterTst'\cos I Local

Barrilete Amostrador: Rua Candido Bueno esq. Rua das Andorinhas — Jaguaritna — SP

Pext=2" (50.8 mm) gint=1 3/8" (34,9 mm) DClente

HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA.
Martelo: 65kg  Alt. Queda: 75cm

Revestimento: 2 1/2" (63,5 mm)

Golpes por camada . . %§ C\OSSWCGQ@O do solo;
R N (centimetros) Grafico: \mcd\;) Eurpo‘m gg
SN SPT n° golpes / 30cm  |profundidade 23 Consisténcia das Argilas ou Compacidade das Areias
de NA | 2
(m) 15 15 15 SPT ¢ e Coloragdo do Solo
WO0,00 10 20 30 40 50 WO0,00 0.00
Argila Silto—arenosa (aterro), consisténcia
média, cor: amarelo, cinza, roxo.
3 3 )
- © I 1,80
. 4 4 “ Argila porosa (aterro), consisténcia média,
») O / .
/ cor: vermelho, marrom.
/ NA:3,00m | 3,00
o122 |4 H —
| Argila Areno—siltosa, consisténcia média &
< . . A I a mole, cor: marrom, cinza escuro. _
J J J 1@} “ @
95,00 | 5,00 iy
| —_ =
3 3 4 7 | e
‘ Areia grossa Siltosa, pouco compacta a T T
4 4 ¢ 10 muito compacta, cor: amarelo, roxo, cinza.| — —
20/03 T 192,97 17,05 s
YAVYAUN) - - -
10 20 30 40 50
90,00
35,00
Obs: Avango a trado até 35,45 m. Lavagem entre 5,45 e /7,05 m. Lavagem por Tempo:
Revestimento até 5,00 m. 10 min: de 7,03 para 7,03 m;
Nivel d’égua inicial a 3,00 m. 10 min: de 7,03 para 7,05 m;
Limite da sondagem a 92,97 m (impenetravel & percussdo). 10 min: de 7,05 para 7,05 m;

Av. Brigadeiro Rafael Tobias Aguiar, 715 - Jd. Aurélia - Campinas / SP - CEP: 13033-010 - Fone/Fax: (019) 3213-2336
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6. Desenhos

Relacdo de Desenhos

Desenho N ° Descricéo Reviséo

Projeto Executivo da Estagdo Elevatéria de Esgoto —

C128-PE-R05-GE-001 Planta de Localizag&o — fl. 01/01 0
C128-PE-RO5-GE-002 Projeto Ex~ecut|vo da Estacéo Elevatoria de Esgoto — 0
Implantacéo Geral — fl. 01/01
Projeto Executivo da Estagdo Elevatéria de Esgoto —
€128-PE-RO5-HD-001 Perfil Hidraulico — fl. 01/01 0
C128-PE-R05-HD-002 Projeto Executivo da Estagdo Elevatéria de Esgoto — 0
Cortes —fl. 01/01
C128-PE-RO5-HD-003 Projeto Executivo da Estacao Elevatéria de Esgoto — 0
Planta — fl. 01/01
Projeto Hidraulico das Interligacdes da EEE3 —
C128-PE-R05-HD-101 Planta e Perfil — fl. 01/01 0
BE. A Projeto Executivo da Estacao Elevatéria de Esgoto —
C128-PE-R05-TO-001 Levantamento Planialtimétrico Cadastral — fl. 01/01 0
C128-PE-R0O5-SO-001 Projeto Executivo da Estacao Elevatéria de Esgoto — 0

Furos de sondagem — fl. 01/01

15



HA DE RECALQUE 1

S

PREVER GERADORES DE ENERGIA

COLETOR 1
LEGENDA: yS~<2
/ -~
Linha de recalque projetada ) % \EXTRAVASOR DA EEE1
_________ Linha de recalque executada | :
Extravasor projetado
--------- Coletor executado
————————— Rede existente
PRACA BENEDITO
E.E.E. Estacao Elevatéria de Esgoto BERGAMASSO
¢ g LINMA DE RECALQUE 3B
Q EEE EM CONSTRUCAO
Q EEE PROPOSTA NA NOVA CONCEP(}AO
FASE 2 (AREA DE PROJETO)
i icipi i N®.
DATA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR ACEITO DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADOPORv refeiture do Mumieipio de Jeguariine ]
DATA VISTO E ACEITO e H aga Plan REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTACOES
_ _ ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA REV.. |FL:
ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES Planejomento ° Projetos Ltda. - . 0 01/01
S e e — “irno 55 | PROJETO EXECUTIVO DA ESTAGAO ELEVA:TORIA DE ESGOTO 3 S CONTRATADA
ANALISADO: / PROJ.: EVS,/NMSC NOVEMBRO,/09 PLANTA DE LOCALIZACAO C128—PE—RO5—GE—001
ACEITO: / )/ ASS.: CREA: 0600851886 NOVEMBRO/09 | AREA PROJ.: MUNICIPIO DE JAGUARIONA ESCALA:
VISTO: /o APROVADO POR..  JOSE EDUARDO F. LEITE SUB—AREA PROJ.:AREA URBANA — FASE 2 1:7500




PV—-03
-02 e 1o
VER DES.C128-PE-R05-HD-101 © :
e — PVE—02

-
T
O

| Y

EEE &

|
|
|
|
|
!
|
|
|
|
|
Q = 129,43 | /s )
|
|
|
|
|
|
|

AMT = 27,835 mca
P = 91,170 cv

PONTE

IN[CIO DA LINHA DE RECALQUE
VER DESENHO C128—R02—HD—-001

1-01
VER DES.C128-PE-R05-HD-101

. | ESC: 1:100
— RUA SILVIA BUENU |

RUA EGAS BUENO

PCA  Das

ANDORINHAS

RUA DAS ANDORINHAS

LEGENDA:

\ Linha de recalaue projotade
| | ‘ . Linha de recalque - implantacao
- futura
! | o \ Coletor projetado
| | i D\ EEE 3C — — — —— Coletor executado
- IMPLANTAGAO FUSURA
| | il Q Estagéo Elevatéria de Esgoto

J = T .
RUA MARIA ANGELA | == \

QJA CANDIDO BUENO

0 /
7/ = ! ESC: 1:1000
pd 3 /
EXECUTADO POR Prefeitura do Municipio de JaguariGna N°
N. | DATA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR ACEITO ATA DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS P.M.J. g
VISTO E ACEITO S Hagaplan REVISAD E ADEQUAGAD DE PROJETOS DAS ESTACHES — -
1 — COTAS E MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS. Planejomento e Projetos Ltda. ELEVATARIAS DE ESGOTO DO MUNICiPIO DE JAGUARIUNA . .
2 — A CONSTRUQAO DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES 0 01/01
0 LAYOUT. E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO 0ES. S| NOVEMBRO,/09 PROJETO EXECUTIVO DA ESTAGCAO ELEVATORIA DE ESGOTO 3 ¥ |N". CONTRATADA
ANALISADO: /) PROJ: EVS,/NMSC NOVEMBRO /09 IMPLANTACAQ C128—PE—R05—GE—002
ACEITO: / / APROVADO POR..  JOSE EDUARDO F. LEITE AREA PROJ.: MUNICIPIO DE JAGUARIUNA ESCALA:
VISTO: / / ASS: | crea: 0600851886 NOVEMBRO,/09 | SUB—AREA PROJ.: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO INDICADA




RUA DAS ANDORINHAS

PERFIL HIDRAULICO — EEE 3

PVO3 — POCO DE VISITA PROJETADO

COTA TAMPAS65,060 , o
COTA FUND0:560,980

TAMPAS DE_CONCRETO

TAMPAS DE CONCRETO

ORIFICIO_P/ PASSAGEM
fﬂ.ﬂl SUPORTE DOS CABOS ,/ DOS CABOS 0.50x0,70
i

—565 | 565—
-~ 1 .
m»gm
FG 9 3/4" %%
— 564 oo ce-smcosusey 564——
—563 T 563—
; ‘ LASTRO DE CONCRETO MAGRO
l®
\
—s562 | 562—
L | )MA”W'WD!MQ
cesto #/ oL o L [ A VBUIACOES
MATERWS SOLIDOS ;
ABERTURA DA MALHA = ‘ g
I —\ ‘
- \
—5660 ; 560—
\
—559 55—
N’Amnmsﬂm
£ 0 # DA TUBULACAO DE RECALQUE
——558 558—
A SER FORNECIDO COM A BOMBA
—557 557—

P.M.J.

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILI—

EXECUTADO POR:

S

Planejamento

HagaPlan

Projetos Ltda.

Prefeitura do Municipio de Jaguariuna

REVISAO E ADEQUAGCAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES
ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIONA

PROJETO EXECUTIVO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO 3

PERFIL HIDRAULICO

AREA PROJ. : MUNICIPIO DE JAGUARIUNA

DADES E OBRIGACOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO . DES. NMSC 1 w/og
ANALISADO : / / PROJ.: EVS/NMSC 11/09
ACEITO : / / APROVADO POR: JOSE EDUARDO F. LEITE
VISTO : / / ASS.: \ CREA: 0600851886 \ 11,/09

SUB—AREA PROJ. : EEE3

REV. FL.
0 1/1

N° CONTRATADA
C128—-PE-R05—HD-001

ESCALA
1:75

C128—-PE—-R05—-HD—-001.DWG

C128—-R05




TAMPAS DE CONCRETO

TAMPAS DE CONCRETO
ORIFICIO P/ PASSAGEM
' / NS R« NN
R D2 B ) \ | — e — | 4
& 7
0,80 Sl ez Y EeeH
T | DESCARGA |
GUIA P/ RETIRADA 0,20 |- ;25| ——— {025
DO CESTO GUIA] P/ RETIRADA
FG o 3/4” DA HOMBA
\ 4
i BLOCO DE ANCORAGEM =
1=2% rrr—— r 1 r 1
——T O e R DTt YRR [ ] [ ]
(3 & >
ABA
\
[ \/@ 2’40 \ [ ] /é\ [ ]
ESGOTAMENTO \w
PVC #50MM
J v PO RS IR PR T L RO T L e N P A Ol R R L A PRI TN 5 TEI] i (TR R
pS
s LASTRO DE CONCRETO MAGRO
&
\
aiigg\/js/ sCoOLL\ggAs DE DEVERA SER APLICADO 3 DEMAOS DE TINTA
s P aa = 2 ] Ok ANCLUSIVE EM TODAS TUBULACOES E
| € &
: £ £
(@) (@]
(@] N N
(@]
M ASY ASY
c 0 N s N t
A MAX. . : NA MAX. ;
( ENTRADA 60 8% t b 559,60 -
O 1o - =
® 400mm
2 &
ENCHIMENTO
o o
2 © 2
NA MIN. NA MN\
559,03 % f \ /[’w 558,60 ‘W i
8 E \€ E | 8
o o
i N. FUND (::) N. FUND . b
228.13 ™ 65790 \ A d
¢ BOMBA A REDUCAO DEVERA SER INSTALADA
ANTEPARO _—1 g F DE ACORDO COM O # DE SADA DA BOMBA
£ 0 ¢ DA TUBULACAO DE RECALQUE
1,60 |
1,90 1,90 1,20 1,40 1,20
BR‘TA N>4 PRI A P T S T A N T N R D D i R I T N L N T R R o L R I O TN R R T TN - e ORI T = = P e = LTI ST PRI = S T
/ 3,80 3,80
A SER FORNECIDO COM A BOMBA
CONCRETO MAGRO
CORTE (A CORTE /B
\_ U
NOTAS:
1— 0S DANOS CAUSADOS AS INSTALAGOES SUBTERRANEAS SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE
DA EXECUTORA DA OBRA, INDEPENDENTE DE CONSTAR OU NAO NOS DESENHOS DOS
PROJETOS E, ALTERAGOES DESTAS INSTALAGOES SOMENTE PODERAO SER REALIZADAS COM
EXPRESSA ANUENCIA DOS PROPRIETARIOS E/OU CONCESSIONARIOS.
2— 0S DIAMETROS DAS REDES ESTAO INDICADOS EM MILIMETROS, E AS EXTENSOES EM METROS.
3— DEVERA SER FEITA A CONFIRMAGAO DA LOCALIZAGAO DAS POSSIVEIS INTERFERENCIAS AO PROJETO,
MESMO QUANDO NAO REPRESENTADAS NO PROJETO.
4— TODA REDE COLETORA DE ESGOTO DEVERA SER EXECUTADA EM COTA INFERIOR A REDE DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.
5— VOLUME OTIL = 20,40 M3
6— VOLUME EFETIVO = 30,61 M3
7— LISTA DE MATERIAIS NO DESENHO C128—-PE—R05—-HD-003
EXECUTADO POR Prefeitura do Municipio de JaguariGna N°.
N". | DATA REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR ACEITO ATA DESENHOS DE REFERENCIA NUMERO NOTAS P.M.J. g itk
VISTO E ACEITO s> HagaPlan REVISAO E ADEQUAGAO DE PROJETOS DAS ESTAGOES iadd — -
1 — COTAS E MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS. Planejamento e Projetos Ltda. ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA . .
2 — A CONSTRUQAO DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM ESTA ACEITACAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES O 01/01
0 LAYOUT. E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO 0Es. S| NOVEMBRO/09 PROJETO EXECUTIVO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO N°. CONTRATADA
ANALISADO: / / PROJ.: EVS/NMSC NOVEMBRO/09 CORTES C128—-PE-R05-HD-002
ACEITO: / / APROVADO POR.:  JOSE EDUARDO F. LEITE AREA PROJ.: MUNICIPIO DE JAGUARIUNA ESCALA:
VISTO: /o ASS.: | crea: 0600851886 NOVEMBRO/09 | SUB—AREA PROJ.: EEE 3 1:25




PLANTA NA COTA SUPERIOR

vav

g

INICIO__ DA LINHA DE RECALQUE

Wwoose 3IN0IVO3Y

GUIA P/ RETIRADA
] N A
J 2 N
: -
ESGOTI
| PVC ¢
A 2 | 3
\‘T’/ <+ | >
CESTO P/ COLETA DE GUIA P/ RETIRADA
MATERIAIS SOLIDOS ] PA BOMBA
ABERTURA DA MALHA = 2 —+—
3
GUIA P/ RETIRADA & Bowea @

DO CESTO

FG ¢ 3/47

ANTEPARO

/o

/ 2,40

\ BLOCO DE ANCORAGEM

DESNIVEL

PLANTA NA COTA SUPERIOR

TAMPAS DE CONCRETO

TAMPAS DE CONCRETO

N

S

/
- — /’;__7‘______I

3,00

2,70

NOTAS:

OS DANOS CAUSADOS AS INSTALAGOES SUBTERRANEAS SAO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE
DA EXECUTORA DA OBRA, INDEPENDENTE DE CONSTAR OU NAO NOS DESENHOS DOS
PROJETOS E, ALTERAGOES DESTAS INSTALAGOES SOMENTE PODERAO SER REALIZADAS COM

1—

EXPRESSA ANUENCIA DOS PROPRIETARIOS E/OU CONCESSIONARIOS.

N°.

DATA

REVISAO

EXECUTADO POR

APROVADO POR

ACEITO

DATA

DESENHOS DE REFERENCIA

NUMERO

NOTAS

P.M.J.

1 — COTAS E MEDIDAS EM METROS, EXCETO AS INDICADAS.
2 — A CONSTRUGAO DEVERA SER EXECUTADA DE ACORDO COM

O LAYOUT.

VISTO E ACEITO

ESTA ACEITAGAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES
E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

Er s

Planejamento

HagaPlan

Projetos Ltda.

PROJETO EXECUTIVO DA ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO 3

REVISAO E ADEQUACAO DE PROJETOS DAS ESTACOES
ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIUNA

DES.: Sl NOVEMBRO/09
ANALISADO: /  / PROJ.: EVS/NMSC NOVEMBRO/09 PLANTAS
ACEITO: / / APROVADO POR..  JOSE EDUARDO F. LEITE AREA PROJ.: MUNICIPIO DE JAGUARIUNA
VISTO: /) ASS.: ‘CREA.: 0600851886 NOVEMBRO/09 | SUB—AREA PROJ.: EEE 3

2— 0S DIAMETROS DAS REDES ESTAO INDICADOS EM MILIMETROS, E AS EXTENSOES EM METROS.
3— DEVERA SER FEITA A CONFIRMAGAO DA LOCALIZAGAO DAS POSSIVEIS INTERFERENCIAS AO PROJETO,
MESMO QUANDO NAO REPRESENTADAS NO PROJETO.
4— TODA REDE COLETORA DE ESGOTO DEVERA SER EXECUTADA EM COTA INFERIOR A REDE DE
ABASTECIMENTO DE AGUA.
5— VOLUME OTIL = 20,40 M3
6— VOLUME EFETIVO = 30,61 M3
i
LISTA DE MATERIAIS
ITEM DISCRIMINACAO MATL. UN. |QUANT 0BS
— _ FERRO FERRO DUCTIL
1 TUBO PONTA E FLANGE L= 4,20m DN300mm PN—-10 DOCTIL pe 02 PARA ESGOTO
_ _ FERRO FERRO DUCTIL
2 JUNTA GIBAULT DN300mm-— PN-10 DOCTIL A 02 PARA ESGOTO
~ FERRO FERRO DUCTIL
3 EXTREMIDADE FLANGE E PONTA DN300Omm PN-10 DOCTIL pe 02 PARA ESGOTO
. 7 FERRO FERRO DUCTIL
4 CURVA 90" COM FLANGES DN30Omm PN-10 DOCTIL A 03 PARA ESGOTO
— _ FERRO FERRO DUCTIL
S TUBO COM FLANGES L= 1,2Zm DN300mm PN-10 DOCTIL Pe 02 PARA ESGOTO
p B FERRO FERRO DUCTIL
6 VALVULA DE RETENGAO COM FLANGES DN30Omm PN—10 DUCTIL Pe 02 PARA ESGOTO
7 REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CABEGCOTE FERRO b 02 FERRO DUCTIL
DN300mm PN-10 DUCTIL PARA ESGOTO
- B FERRO FERRO DUCTIL
8 TE COM FLANGES DN300x300mm PN-10 DOCTIL P& 01 PARA ESGOTO
. FERRO FERRO DUCTIL
9 CURVA 90° COM FLANGES DN200mm PN-10 DOCTIL pe 01 PARA ESGOTO
— _ FERRO FERRO DUCTIL
10 TUBO COM FLANGES L= 2,20m DN200mm PN-10 DUCTIL pe 01 PARA ESGOTO
11 REGISTRO DE GAVETA COM FLANGES E CABECOTE FERRO bC 01 FERRO DUCTIL
DN200mm PN-10 DUCTIL PARA ESGOTO
n B FERRO FERRO DUCTIL
12 TE COM FLANGES DN300x200mm PN-10 DOCTIL pe 01 PARA ESGOTO
— PVC PARA
13 TUBO COM PONTAS L= 0,45m DN3Omm PVC PG 01 ESGOTO
- B FERRO FERRO DUCTIL
14 REDUCAO COM FLANGES DN500><2lOOmm PN—10 DOCTIL PG 02 PARA ESGOTO
15 CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL VAZAO=129,43L/s, FERRO e 02 FERRO DUCTIL
AMT=27,83mca, INCLUINDO TODOS OS ACESSORIOS DUCTIL PARA ESGOTO
A _ _ FERRO DUCTIL
16 ACESSORIOS PARA FLANGE DN200 PN-10 Pe 03 PARA ESGOTO
A _ _ FERRO DUCTIL
17 ACESSORIOS PARA FLANGE DN300 PN-10 P& 15 PARA ESGOTO
EXECUTADO POR Prefeitura do Municipio de JaguariGna N°.

REV.: :
0 01/01

FL.:

N°. CONTRATADA
C128—-PE—-R03—HD-003

ESCALA:

1:25




LEGENDA 00

EXTRAVASOR PROJETADO PV E = O 2

REDE COLETORA A DESATIVAR <[

COLETOR EXISTENTE /‘ 2 O 5 6 4 . 8 7 O

—————————  COLETOR EXECUTADO ) 5635.6/0 e
COLETOR PROJETADO FST O+0 Q- I = 02

_— REDE DE DISTRIBUIGAO DE AGUA "

VI9Y3INI 30 J0avy3o

—_— (@) —_— GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS
REDE TELEFONICA

VI9Y¥3INI 30 VAVHIN3

REDE ELETRICA

()
=
LINHA DE RECALQUE PROJETADA PV-O1 <[
E— DUTO PETROBRAS (f)
———O—— POGO DE VISITA PROJETADO 2 ' 4 2 5 6 5 . 7 8 6 <[
O
L
D
-

=

PV-03
565.060

4.03
060.980
N EST.T+14.62

—— POGO DE VISITA EXISTENTE 5 6 3 . 5 6 6

——=— (@ —=—— TUBO DE QUEDA ESTO+249

—_— O —~— FAIXA DE DESAPROPRIAGAO

LUOZ‘L WYig x z
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i

GUIA EXISTENTE
_— CERCA EXISTENTE

¢ 333

_ M — BOCA DE LOBO

N 0l°l6 = d

DoW €847 = LY
s/l gv'62l = D

— 2 ——— BUEIRO

f POSTE PVE'O1 ]
g SEMAFORO 565 /60 6—2
! 22k 505,520

PERFIL RUA CANDIDO BUENO  ESTO+0

COLETOR PROJETADO

lOO(-GH—ZOH—QZlO OHN3S3d ¥3A

[

PV-02

S 565.720
=hy 561.070
FST.0+16

4.05

10000

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS PROJETADA

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS EXISTENTES

O
0
TUBULAGAO DE AGUA (O
TUBULAGAO DE ESGOTO EXISTENTE
TUBULAGAO DE GAS

DUTO PETROBRAS

DUTO TELEFONICO/DUTO ELETRICO

INTERLIG I- 01 INTERLIG I- 02

DUTO Dsv

X EH K cooaw o< >

NA
Y NF

NIVEL DE AGUA MAXIMA DO CORREGO
NIVEL DE FUNDO DO CORREGO

Ul
o)
Ul
Ul
o)
Ul

/

N
D
U1
N
D

NOTA:

"0S DANOS CAUSADOS AS INSTALAGOES
SUBTERRANEAS SERAO DE INTEIRA
RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA DAS
OBRAS, INDEPENDENTEMENTE DA
INTERFERENCIA CONSTAR OU NAO NOS
DESENHOS DOS PROJETOS”

"AS COTAS DOS PV'S EXISTENTES DEVERAO
SER CONFIRMADOS QUANDO DA EXECUGAO
DA OBRA.

PVE-01
PV-01
PV-02
PV-03
PVE:02
PV-03

COMPRIMENTO ( m. ) 2.49 14.08 18.05 8.85

DI(KMnETnRTO) / MATERIAL / DEFLrWI/DréDE $400/PEAD/0,0620 o 2400 /PEAD /0,163 $400,/PEAD /0,0449 $200,/PEAD /0,385

1.20

PROFUNDIDADE DO COLETOR (m.)

COTA DA GERATRIZ INFERIOR ( m. )

COTA DO TERRENO ( m. )

565.760 [563.520 | 2.24
565.060 | 560.980 | 4.08

565.650

1

ESTAQUEAMENTO ( 20.00m. )

0

0
1+14.62 | 565.060(560.980 | 4.08

0+2.49 | 565.786|563.366 [ 2.42
0+16.57|565.720 | 561.070 | 4.65
0+8.85 [564.870|563.670

VAZAO INICAL E FINAL ( L/s. ) 49.99/49.0% 49.09,/80.34 80.34/129.43

METODO CONSTRUTIVO ABERTURA DE VALA METODO NAO DESTRUTIVO ABERTURA DE VALA

METALICO — MADEIRA

EMBAS / ESCORAM / ESGOTAM LASTRO,LAJE E BERGO/METALICO—MADEIRA/PONTEIRA FILTRANTE

OIOID D

PAVIMENTAGAO ASFALTO ASFALTO ASFALTO

N | pata REVISAO EXECUTADO POR | APROVADO POR TS S DESENHOS DE REFERENCIA NOMERO NOTAS P.M.J. EXECUTADO POR: Prefeitura do Municipio de Jaguariina N

———— REVISAO E ADEQUAGKO DE PROJETOS DAS ESTAGOES
VISTO  E ACEITO as® HagaPlan ELEVATORIAS DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE JAGUARIGNA

REV. FL.

ESTA ACEITAGCAO NAO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILI— Planejamento e Projetos Ltda.

0 1/1

DADES E OBRIGAGOES ESTABELECIDAS NO CONTRATO . DES. : REBECA 11/09 PROJETO HIDRAULICO DAS INTERLIGACOES I-01 E 102 N CONTRATADA

ANALISADO : C128—PE—-R05-HD-101

PROJ.: EVS/NMSC 11,09 PLANTA E PERFIL
ESCALA

ACEITO :

APROVADO POR:  JOSE EDUARDO F. LEITE AREA PROJ. : MUNICIPIO DE JAGUARIONA
ASS.: | crReA:0600851886 | 11/09 SUB—AREA PROJ. : EEE 3 VZ1200

NN N
NN N

C128-R05

VISTO :

C128—PE—-R05—-HD-101
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