



Vista Frontal

Vista Lateral

*Marcio Gustavo Bernardes Reis*  
 Marcio Gustavo Bernardes Reis  
 Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Jaguariúna  
 APROVADO  
 Secretaria de Planejamento Urbano  
 Data 08/10/2018

*GILBERTO POLTRONIERI*  
 Eng°. Civil - CREA 0600683019

*Rômulo Augusto Arsufi Vigatto*  
 Rômulo Augusto Arsufi Vigatto  
 Secretário de Planejamento Urbano

Estrutura fabricada fabricada em alumínio estrutural tubular, Alumínio liga 6351- T6, tubo estrutural externo 2"chapa 1/8", tubo de treliça e ligações 1.1/2"chapa 3/32", face de ligação, chapa 3/8."Parafusos de fixação em inox, solda de estruturas em alumínio executadas nos processos MIG e TIG , contendo todos fixadores, flutuadores e acopladores necessários.

Det. 03 Flutuador Extensor  
 ESCALA 1:1

*Maria das Graças Haisen Pabaran Santos*  
 Maria das Graças Haisen Pabaran Santos  
 Secretária de Turismo e Cultura

*Thiago Menezes Garcia*  
 Thiago Menezes Garcia  
 Diretor de Patrimônio Histórico

THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS ME

Santo Antônio Do Monte ,645 - CEP 30330-220 - Belo Horizonte-MG  
 Tel (0xx31)3371-4103 - jatodagua@jatodagua.com

|                               |         |         |                          |
|-------------------------------|---------|---------|--------------------------|
| <b>TÍTULO</b>                 |         |         |                          |
| <b>DETALHES DA FONTE</b>      |         |         |                          |
| IDENTIFICAÇÃO DA PRANCHA      |         |         |                          |
| PLANTA BAIXA CORTE DETALHE    |         |         |                          |
| LOCALIZAÇÃO                   |         |         |                          |
| LAGOA                         |         |         |                          |
| AUTOR DO PROJ. DE HIDRAULICA  | CREA    | DATA    | RESP. TÉCNICO DA OBRA    |
| THIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS ME |         |         |                          |
| CIDADE - UF                   | PRANCHA | DATA    | AUTORIA DO DES. ORIGINAL |
| JACUTINGA                     | 0100    | 08/2018 |                          |