7- c d Agénciadas Bacias PCJ

MEMORIAL DE CALCULO

APRESENTACAO:

IDENTIFICACAO DA ENTIDADE: Agéncia das Bacias PCJ e Prefeitura Municipal de
Jaguaritna - SP

OBJETO: Saida Efluente — Corpo Receptor

ENDERECO: Municipio de Jaguaritna — SP

DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DOS SERVICOS E MATERIAIS
CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA

1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1. Locacédo de redes de esgoto
Total da area de locacdo (m) = Extensédo da rede
Total (m) = 147,00 m

Onde:
Comprimento da rede DN 400 mm = 147,00m

1.2. Limpeza manual do terreno
Total da area de limpeza (m?) = Area de implantacéo da rede
Total (m2) = 176,40 m?

Onde:
Area de implantac&o da rede = 147,00m x 1,20m
Extensao total da rede de distribuicdo: 147,00m

Largura da vala a ser escavada: 1,20m
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2. PREPARACAO DO SOLO, ABERTURA DE VALA E COMPACTACAO.
2.1. Escavacdo mecéanica de vala em material de 22 categoria de 2 metros até 4

metros de profundidade.
Volume de escavacao (m3) = largura da vala x comprimento da rede x profundidade
média da rede de distribuicéo
Volume de escavacéo (m?) = (147 x 1,20 x 2,00) = 352,80 m3

Onde:

Largura da vala a ser escavada: 1,20m
Extensédo da rede: 147,00m
Profundidade da rede = 2,00m

2.2. Escoramento descontinuo de valas
Area de escoramento (m?) = area das paredes da vala
Area de escoramento (m?) = 8,13 m?

Onde:

Area das paredes da vala = comprimento da vala x profundidade x 2 lados de
escoramento x 20% (frente de trabalho).

Comprimento — Somatoria de todos os trechos com profundidade maior que 1,20 m:
Liquido Centrifugado = TRO1 = 10,99 m

Profundidade média dos trechos com profundidade maior que 1,20 m = 1,85 m.
Frente de obra: 20% da extenséo total

2.3. Aterro de valas, pocos e cavas compactado mecanicamente, sem controle
do G.C.
Volume de aterro (m3) = volume escavado — volume da tubulacdo da rede — Lastro
de assentamento
Volume de aterro (m3) = 352,80 — 2,14 — 1,02 = 325,51 m3
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Onde:
Volume escavado: 352,80 m3
Volume do tubo: (3,1416 x 0,40%/4 x 17,00) = 2,14 m3 (tubo 400 mm)

Lastro de areia: 1,02 m3

2.4. Apiloamento do fundo da vala
Area de apiloamento (m?) = area da vala x largura da vala
Area de apiloamento (m?) = 147,00 x 1,20 = 176,40 m’

Onde:
Largura da vala a ser escavada: 1,20m

Extensao da rede: 147,00m

2.5. Lastro de areia para assentamento de tubos e pecas, E=10cm
Volume de lastro (m?3) = extensao da rede x largura adotada para lastro x altura da
camada de lastro
Volume de lastro (m3) = 147,00 m x 0,60 m x 0,10 m = 8,82 m3

Onde:
Largura do lastro adotado: 0,60m
Extensao da rede: 147,00m

Altura da camada: 0,10m

2.6. Remocao de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora
a qualquer distancia
Volume de remocgao (m3) = volume escavado — volume de reaterro

Volume de remocao (m3) = 27,29 m3

Onde:
Volume de escavagéo: 352,80 m3

Volume de reaterro: 325,51 m3
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3. MATERIAIS E SERVICOS

Item Descricéo Quant. | Unid.
3.1 | Tubo PVC rigido ocre PBJE - DN 400 mm 147,00 m
3.2 | Curva 45° Longa PVC rigido ocre PBJE DN=400 mm 2,00 unid.

4. PROFISSIONAIS
4.1. Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
Horas de trabalho do Engenheiro Civil (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da
obra)
Horas de trabalho do Engenheiro Civil (h) = 4 h/dia x 2 dias = 8,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 4h

Total de dias da obra = 2 dias

4.2. Encarregado geral com encargos complementares
Horas de trabalho do encarregado (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da
obra)
Horas de trabalho do encarregado (h) = 8 h/dia x 2 dias = 16,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 8h

Total de dias da obra = 2 dias

4.3. Pedreiro com encargos complementares
Horas de trabalho do pedreiro (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra)
Horas de trabalho do pedreiro (h) = 8 h/dia x 2 dias x 1 = 16,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 8h
Total de dias da obra = 2 dias

NUumero de pedreiros = 1 pedreiro
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4.4. Servente com encargos complementares
Horas de trabalho do servente (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra)
Horas de trabalho do servente (h) = 8 h/dia x 2 dias x 2 = 32,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 8h
Total de dias da obra = 2 dias

NUimero de serventes = 2 serventes

4.5. Montador de Tubulacdes
Horas de trabalho do montador (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra)
Horas de trabalho do montador (h) = 8 h/dia x 2 dias x 1 = 16,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 8h
Total de dias da obra = 2 dias

NUmero de montadores = 1 montador

5. SEGURANCA
5.1. Técnico nivel médio
Horas de trabalho do técnico (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra)
Horas de trabalho do técnico (h) = 2 h/dia x 2 dia =4,00 h

Onde:
Horas trabalhadas por dia = 2h

Total de dias da obra = 2 dias
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6. LIMPEZA
6.1. Limpeza final da Obra
Total da area de limpeza (m?) = Area de implantac&o da rede
Total (m?) = 176,40 m?

Onde:
Area de implantac&o da rede = 147,00m x 1,20m
Extensao total da rede de distribuicdo: 147,00m

Largura da vala a ser escavada: 1,20m

Sao Carlos, 28 de Fevereiro de 2020.
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