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Estudo Técnico Preliminar 422/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Descrição da necessidade

Aquisição 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de saúde Anderson Lima Morais

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de parafusos para a instalação de telhas de fibrocimento na UBS Roseira de 
Cima.

Forma de entrega: entrega pós contato do setor contratante;

Forma de pagamento: pagamento para 30 dias pós emissão de nota fiscal em nome da Prefeitura;

Prazo de entrega: 15 dias após o contato para a entrega.

Local de entrega: UBS ROSEIRA DE CIMA - Rua Macieira, 481 - Roseira de Cima - Jaguariúna/SP

*O material deverá ser entregue em sua totalidade na unidade de medida solicitada:

Quantidade: 700 Unidades

Descrição: Parafuso para telha de fibrocimento completo com vedação e arruela 5/16 x 110 mm 

5. Levantamento de Mercado

O material será entregue e instalado no seguinte endereço:

UBS Roseira de Cima - Rua Macieira, 481 - Roseira de Cima - Jaguariúna/SP.

6. Descrição da solução como um todo

A pesquisa relacionada ao item de aquisição foi elaborada com base em preços praticados no mercado através dos fornecedores 
de Jaguariúna - SP e região.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Tendo em conta as opções disponíveis no mercado e as soluções selecionadas e adotadas por esta secretaria para atender às atuais 
necessidades globais, a solução proposta é a dispensa de licitação devido à urgência na aquisição deste material e à necessidade 
do mesmo para garantir a execução da reforma.

700 UNIDADES

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 872,66

Valor estimado em 3 orçamentos em anexo (preço publico não encontrado, justificativa em anexo)

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Considerando o objetivo da contratação, não há viabilidade e possibilidade de proceder o parcelamento, devendo o mesmo ser 
entregue em sua totalidade.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Informamos que não há processos licitatórios em andamento para aquisição deste item

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Previsto o parcelamento financeiro da administração municipal de acordo com a Lei Ordinária nº 2925/2023 (Lei orçamentaria 
anual de 2024)

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Espera-se obter, entre outros, os seguintes benefícios:

1 Garantir que as telhas possam ser instaladas, evitando assim vazamentos, infiltrações e danos na Unidade de saúde;

2 Conservação do patrimônio público por meio da manutenção;

3 Redução dos custos para a Administração por meio da conservação preventiva.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Sem efeito.
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15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base nesse Estudo Técnico Preliminar.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

Despacho: UBS Roseira de Cima - Rua Macieira, 481 - Roseira de Cima - Jaguariúna/SP

 

 

 

 

ANDERSON LIMA MORAIS
Arquiteto

 

 


