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Estudo Tecnico Preliminar 898/2024

1. Informacoes Basicas

Ndmero do processo:

2. Descricao da necessidade
- 60.000 comprimidos de ENALAPRIL 20mg

A Secretaria de Satde solicita a aquisi¢do do medicamento padronizado em falta, para atender as necessidades dos pacientes.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
ASSISTENCIA FARMACEUTICA RENATA KOBORI

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Os medicamentos deverdo ser entregues no Almoxarifado de Medicamentos: na rua Alfredo Engler 219, Centro, Jaguariina — SP.
Das 07:30 hs as 11:30 hs e das 13:00 hs as 15:45 hs.

A entrega devera ser feita ap6s 15 dias do contato com o solicitante.

O pagamento sera ap6s 28 dias da emissdo da nota fiscal.

Os medicamentos deverdo ter uma validade de 12 meses a contar da data da nota fiscal.

A LICITANTE DEVERA APRESENTAR:

Licenca Sanitaria Estadual OU municipal da Licitante

5. Levantamento de Mercado

A pesquisa relacionada aos itens de aquisicdo foi elaborada com base em precos praticados no mercado através de fornecedores
fisicos e em site oficial do governo https://www.gov.br/pncp /pt-br.

6. Descricao da solucao como um todo

Aquisicdo de medicamento padronizado em falta, para atender necessidades dos pacientes.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

- 60.000 comprimidos de ENALAPRIL 20mg
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 3.600,00

R$ 3600,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
A entrega do medicamento podera ser realizada em 3 parcelas.

20.000 comprimidos deverdo ser entregues ap6s 15 dias do envio da autorizagdo de fornecimento, 20.000 comprimidos apés 60
dias do envio da autorizagao de fornecimento e 20.000 comprimidos ap6s 90 dias do envio da autorizagdo de fornecimento.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Medicamento ENALAPRIL 20mg presente no pregdo 98/2023 com vencimento em 09/2024 da empresa Rio Clarense, porém
sem saldo na ATA e sem previsdo de agendamento de novo pregdo

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Esse pedido serd encaminhado para viabilidade orcamentéria.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Atender as necessidades dos pacientes

13. Providencias a serem Adotadas

O futuro contrato serd acompanhado pelo solicitante do medicamento

14. Possiveis Impactos Ambientais

Sem efeito

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES

RENATA KOBORI
FARMACEUTICA

1Y
tf Assinou eletronicamente em 23/07/2024 as 11:17:37.
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