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Estudo Técnico Preliminar 134/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: Solicitação: 1049/2025

2. Descrição da necessidade

Em conformidade com a Lei 14.133/21 tem-se a necessidade de fazer uma dispensa eletrônica para aquisição
do material solicitado para atender a demanda de diversos serviços de reparos e manutenção de serralheria na
Secretaria de Obras e Serviços.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS SANDOVAL DE PAULA LEITE NETO

DIRETOR DE DEPARTAMENTO JOÃO CARLOS DE ASSIS

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Forma de Pagamento:
Não haverá parcelamento, na entrega , o pagamento será realizado em até 28 (vinte e oito) dias após a emissão
da Nota Fiscal.

Condições de entrega:
Para o atendimento, a empresa vencedora deverá efetuar a entrega em sua totalidade (entrega única).

Prazo de entrega:
Em 05 (cinco) dias úteis pós autorização de fornecimento enviada via e-mail para empresa contratada. A Nota
Fiscal deverá ser enviada para o e-mail  para aceite.almoxarifado.obras@jaguariuna.sp.gov.br

Endereço de entrega:
Avenida Pacífico Moneda,n°1.000, bairro Vargeão - Jaguariúna - CEP 13910-552 ( SECRETARIA DE
OBRAS E SERVIÇOS).

Horário de entrega:
07h30 ás 16h00 (Segunda á Quinta)
07h30 ás 15h00 (Sexta- Feira)

Observação sobre a entrega:
A entrega dos materiais deverá ocorrer mediante recebimento de AF - (Autorização de Fornecimento e /ou
Empenho), que será previamente emitida e enviada via e-mail para a empresa contratada e no e-mail
informado pela mesma. Após o recebimento da AF ( Autorização de Fornecimento e/ou Nota de Empenho)
deverá ser agendada com o Departamento de Almoxarifado e Obras. Não serão recebidos materiais fora dos
dias e horários especificados.
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Transporte:
O transporte e a descarga do(s) produto(s) são de responsabilidade do fornecedor.Não serão aceitos produto(s)
que porventura sejam danificados no transporte e/ou descarga. Ligar para (19) 3837-4499 - Ramal 2222 e
2221, comunicando data de entrega com Daniela Amaral e Felipe Morais.

5. Levantamento de Mercado

Para compor a seleção dos preços utilizados para estimar o valor do produto, foram utilizados os seguintes
parâmetros:

1. Pesquisa de preços com orçamentos fornecedores locais que estão em nosso catalogo.
2. Efetuadas pesquisas nos sites governamentais (Site Painel de Preços do Governo Federal - Painel de Preços
do Governo Federal, conforme incisos do § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021).

6. Descrição da solução como um todo

Aquisição do material solicitado  para atender a demanda de diversos serviços de reparos e manutenção de 
serralheria na Secretaria de Obras e Serviços.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O material demandado pela área requisitante, conforme o disposto na Solicitação de Compra nº 1049/2025, 
deverão abranger as seguintes quantidades:

Item Descrição Quantidade
Unidade 

de 
medida

Valor 
Unitário 

Médio
Valor total

1

Dobradiça ferradura n°02

   28,0cmComprimento:
 3/16".Espessura:
3/16"Chapa de:

 8" Comprimento da Haste:  
 5/16Furo:

 02.Numero:

 

10 un R$24,96 R$249,60

2

Ferrolho fio redondo n° 02 

ZincadoAcabamento: 
50 mmComprimento:

10 mmAltura:
40 mmLargura:

10 un R$5,30 R$53,00
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3

Torneira para jardim 1/2: Indicada para jardins 
e tanques em geral;

   1/2" Polegada Bitola da torneira:
 CromadoCor:

    Latão Metal Material:
Torneira com fechamento em esfera
Com bico para mangueira de jardim 

200 un R$17,28 R$3.456,00

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.758,60

O valor estimado da contratação é de R$ 3.758,60 (três mil setecentos e cinquenta e oito e sessenta centavos). 
O valor
estimado da contratação foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.
 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Justifica-se que conforme solicitado pela secretaria de obras e serviços a entrega do material deverá acontecer
na sua totalidade, junto a secretaria de obras e serviços.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Entendemos não haver para o objeto em questão a previsão de contratação correlata e nem interdependente.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Não se aplica.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Aquisição conforme a necessidade da equipe de serralheria que executa diversos serviços de manutenção nos 
próprios públicos.

13. Providências a serem Adotadas

Exigir o cumprimento de todas os requisitos solicitados na E.T.P, exercer o acompanhamento da entrega do
material, notificar o Fornecedor por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades
constatadas.
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14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se aplica.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

SANDOVAL DE PAULA LEITE NETO
Secretario Municipal de obras e serviços

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


1° Foto: DOBRADIÇA FERRADURA n°02  
 

 

 

 

2° Foto:  FERROLHO FIO REDONDO N°02 
 

 

 
 
 

 

3°Foto: Torneira jardim esfera 1.2 
 


	Estudo Técnico Preliminar 134/2025
	1. Informações Básicas
	2. Descrição da necessidade
	3. Área requisitante
	4. Descrição dos Requisitos da Contratação
	5. Levantamento de Mercado
	6. Descrição da solução como um todo
	7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
	8. Estimativa do Valor da Contratação
	9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução
	10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes
	11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento
	12. Benefícios a serem alcançados com a contratação
	13. Providências a serem Adotadas
	14. Possíveis Impactos Ambientais
	15. Declaração de Viabilidade
	15.1. Justificativa da Viabilidade

	16. Responsáveis


