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Estudo Técnico Preliminar 179/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: SOLICITAÇÃO 2926-2931/2025

2. Descrição da necessidade

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTU's E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO  DE  APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INVERTER DE 12.000 Btu's (INCLUSOS 
TODOS OS MATERIAIS E PARTE ELÉTRICA PARA INSTALAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -  SAAEJA.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 
SAAEJA

WANDERLEY TEODORO FILHO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

1.0 - ITEM :

- 04 (quatro) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU's.ITEM 01  

 Modelo Split Inverter, 12.000 Btu's, ciclo frio, classificação MODELO DO APARELHO= 
energética (selo Procel) Categoria A, gás refrigerante - Ecológico, serpentina de cobre, 
tecnologia Inverter, função TIMER,  voltagem 220v, com controle remoto e garantia de 01 (um) 
ano do fabricante.

1.1- a entrega dos aparelhos de ar condicionado de 12.000 btus deverá ser executado em até 25
(vinte e cinco) dias úteis após a formalização do pedido - (emissão de Autorização de
Fornecimento).

1.2 - Todos os custos com frete e transporte correrão por conta e responsabilidade do fornecedor.

1.3 - Todos os aparelhos fornecidos deverão possuir garantia mínima do fabricante de 01 (um)
ano no ato da entrega.

1.4 Local para entrega dos aparelhos:

ALMOXARIFADO CENTRAL

Rua José Frazato nº 580, Loteamento santo Antônio, Jaguariúna-Sp.
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  - 04 (quatro) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE  APARELHOS ITEM 02
DE AR CONDICIONADO 12.000 BTU'S (TODOS OS MATERIAIS E PARTE ELÉTRICA 
INCLUSOS PARA INSTALAÇÃO).

2.0 -    O contratado se responsabilizará por fornecer todos os Fornecimento de Materiais:
materiais necessários para a execução do serviço, tais como:

Fios e cabos de alta qualidade para suportar a carga elétrica do ar condicionado.
Disjuntores e quadros de distribuição, conforme especificações técnicas do projeto.
Conectores e componentes necessários para garantir a correta instalação elétrica.
Tubulações para passagem dos cabos, quando necessário, em conformidade com as 
normas de segurança.

2.1 -   O contratado será responsável por realizar todas as etapas do Execução do Serviço:
serviço, incluindo:

 Realização da passagem dos cabos elétricos desde Planejamento e Execução da Fiação:
o quadro de distribuição até o ponto de instalação do ar condicionado, respeitando as 
normas de segurança e o dimensionamento adequado para a carga elétrica do equipamento.

 Instalação de disjuntores e dispositivos de Instalação de Disjuntores e Proteções:
proteção adequados para o ar condicionado, garantindo que o sistema tenha a segurança 
necessária contra sobrecarga e curtos-circuitos.

 Após a instalação, será realizado um teste de funcionamento Testes e Comissionamento:
do ponto de energia, verificando a continuidade da instalação elétrica e a adequação da 
alimentação elétrica para o funcionamento do ar condicionado.

 A instalação será realizada conforme as normas e Verificação de Normas Técnicas:
regulamentações técnicas vigentes, garantindo a segurança e a eficiência do ponto de 
energia.

2.2 -   O contratado oferecerá garantia do serviço realizado, assegurando o Garantia e Suporte:
correto funcionamento da instalação e a substituição de materiais, caso necessário, durante o 
período estipulado.

2.3 - O serviço de instalação   do aparelho de ar condicionado de 12.000 btus deverá ser
executado em até 15 (quinze) dias úteis após a formalização do pedido - (emissão de
Autorização de Fornecimento).

2.4 - Todos os custos com frete e transporte e insumos correrão por conta e responsabilidade do
fornecedor.

2.5 Locais para Instalação:

2.6 - As instalações dos aparelhos serão realizadas nos endereços abaixo descritos:

(INSTALAÇÃO - 03 aparelhos) - Rua Maranhão, 420, Jd. Bela Vista, Jaguariúna/SP - Estação
de Tratamento e Abastecimento de Água - SAAEJA

(INSTALAÇÃO - 01 aparelho) - Rua José Alves Guedes, 575, Centro, Jaguariúna/SP - Balcão
de Atendimento ao Cliente
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2.7 - Fica aberto aos participantes a possibilidade de visita técnica nos locais onde serão
realizadas as instalações dos aparelhos para uma melhor formulação de proposta comercial.

2.8 - A Visita Técnica deverá se agendada pelo telefone (19) 3867 9700 Ramal 2430 das 08:00 h
às 15:30 h.

3.0 - EMISSÃO DE NOTA FISCAL

3.1 - A Nota Fiscal deverá ser apresentada na entrega dos aparelhos de ar condicionado no
Almoxarifado Central. 

3.1 - Após a prestação dos serviços de instalação dos aparelhos, a detentora emitirá Nota
e encaminhará para o respectivo departamento na qual realizou aFiscal   de SERVIÇOS, 

instalação.

3.2 - O prazo de pagamento será de 28 dias após emissão de nota fiscal.

5. Levantamento de Mercado

O valor da contratação foi estimado através do Sistema Nacional de Pesquisa de custos e Índices 
da Construção Civil - SINAPI, tendo como base de referência técnica a data de 13 de janeiro de 
2025 e a tabela de insumos referente à 12/2024 e também através do Painel de Preços do Governo 
Federal.

A pesquisa de preços e a determinação do valor estimado estão em conformidade com a IN 
SEGES nº 65/2021, art. 5º II, IV e art. 6º.

6. Descrição da solução como um todo

A aquisição dos equipamentos e a prestação de serviços de Instalação com fornecimento de 
aparelhos de ar condicionado de 12.000 Btus tem como objetivo atender às necessidades da 
Autarquia Municipal de Água e Esgoto - SAAEJA, visando o bem estar dos funcionários públicos e 
trazendo para níveis aceitáveis os locais de trabalhos, para   manter os serviços administrativos e 
operacionais rotineiros dos setores em funcionamento, para o cumprimento de sua finalidade com 
eficiência, continuidade e economia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Esta aquisição de equipamentos juntamente com a prestação de serviços de instalação   foram
baseadas na necessidade e na prioridade do SAAEJA.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 19.862,96

VALOR TOTAL (R$): 19.862,96 - (dezenove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e seis 
centavos).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Esta aquisição de equipamentos e prestação de serviços de instalação PODERÁ SER
PARCELADA, por item, pois não haverá prejuízo técnico no recebimento, garantia do equipamento
e na instalação.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não houve contratações anteriores destes itens para esta Autarquia.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição de equipamentos e a prestação de serviços de instalação  se dá devido a necessidade de garantir a climatização de 
todos os ambientes das áreas administrativas, bem como os diversos equipamentos no qual o controle de temperatura do local é 
indispensável para sua conservação e bom funcionamento, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos servidores 
desta Autarquia.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Trazer um bem estar aos funcionários dando condições de executar as tarefas administrativas num
ambiente salubre. Além disso, nestes Departamentos existem equipamentos eletrônicos
(computadores, no-breaks, servidores) que necessitam trabalhar com uma determinada
temperatura ambiente, para o melhor funcionamento destes equipamentos, evitando desgastes
relativos a condução elétrica e transporte de dados.

13. Providências a serem Adotadas

POR SE TRATAR DE UMA AQUISIÇÃO RECORRENTE QUE É FEITA  EXPORADICAMENTE, NÃO SE FAZ 
NECESSÁRIA NENHUMA ADEQUAÇÃO.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Na presente aquisição e contratação destes serviços não há previsão de impactos ambientais.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

O estudo Preliminar evidenciam que a contratação é necessária.
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16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

WANDERLEY TEODORO FILHO
SUPERINTENDENTE DA SAAEJA

 

 


