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Estudo Técnico Preliminar 493/2025

1. Informações Básicas

Número do processo: 1375/2025

2. Objeto

REFORMA DO TELHADO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE RECALQUE DE ÁGUA FRIA DA CEI/EMEI "PROF.
ANA LÚCIA MARION"

3. Descrição da necessidade

O principal objetivo da demanda apresentada é de oferecer um ambiente adequado para crianças da educação
especial na unidade escolar citada. Há anos a unidade escolar vem apresentando problemas como goteiras e
reposicionamento das telhas que fazem a função de “capa” devido à alta inclinação do telhado aliada a falta de
amarração dessas mesmas telhas nas ripas da trama, obtendo assim garantia de estanqueidade na cobertura além
de segurança para os usuários do próprio público.
Outra demanda da unidade seria a garantia de fornecimento de água tratada na unidade durante o expediente
escolar. Devido às diversas interferências na rede de distribuição de água do município por parte da autarquia
além de notório problema de capacidade de tratamento e reservação dos setores no perímetro urbano, tem havido
frequente interrupção do fornecimento de água para unidade, para preveni-las será realizado a adequação do
sistema de bombeamento do novo reservatório apoiado para as caixas d’ água sobre as lajes.
Devido a necessidade de execução e o curto prazo para solução das questões mencionadas optou-se pela
execução indireta do objeto através da realização de procedimento licitatório.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JULIANA GUIDI AMADEU

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos necessários ao atendimento da necessidade são os seguintes:
Definição dos locais de execução das obras e/ou serviço;
Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes;
Definição dos serviços a serem executados, bem como dos materiais a serem aplicados e substituídos;
Definição das unidades de medida para quantificação dos serviços e delimitação dos preços unitários;
Estimativa do prazo de execução das obras e/ou serviços;
Elaboração/Fornecimento (caso contratados) da documentação técnica de engenharia (Projetos Básicos
/Executivos, Memoriais Descritivos, Composição de BDI, Orçamento Base, Cronograma Físico-
Financeiro);
Definição da qualificação técnico-profissional e técnico-operacional para seleção dos fornecedores;
Definição da equipe de Fiscalização (Gestor do Contrato, Fiscal Administrativo, Fiscal Técnico);
Definição das responsabilidades, exigências e compromissos do Contratante e da Contratada;
Definição das cláusulas punitivas no caso de má execução e/ou inexecução do objeto.
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6. Levantamento de Mercado

Na região existem diversos prestadores de serviços e fornecedores de materiais do tema abordado. Por se tratar
de tema cujas soluções são bem estabelecidas no mercado e de baixo valor assim como prazo curto estimado de
execução devido a aparente quantidade pequena de serviços optou-se por adoção de custos oficiais e abertura de
procedimento para disputa na plataforma eletrônica adotada pela administração municipal.

7. Descrição da solução como um todo

A solução proposta é de amarração das telhas que fazem a função de “capa” com arame de aço galvanizado nas
ripas que formam a trama da cobertura além de recuperação de eventuais ripas que estejam deterioradas devido
às infiltrações e ação das intempéries. Também foi proposto a colocação de conjunto moto-bomba pressurizador
dotado de pressostato e fluxostato para recalque da água do reservatório apoiado de 15000 L para as caixas d’
água sobre as lajes.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A metodologia para estimativa das quantidades para contratação foi o levantamento baseado no Projeto
Arquitetônico da unidade escolar juntamente com medição  dos ambientes que haverá a interferência.in loco

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 33.125,45

A metodologia para estimativa dos preços foi a previsão de custos referenciais oficiais da Tabela de Custos
Unitários da Secretaria de Infraestrutura Urbana do Município de São Paulo (SIURB) disponibilizados
periodicamente no sítio eletrônico do próprio órgão.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não há necessidade de parcelamento da contratação por se tratar de pequeno escopo e muito provável baixo
valor de contratação além de agilidade na execução dos serviços devido ao uso emergente do início do ano letivo
de 2025.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes visto que os itens selecionados são de uso
comum e visam para atender as demandas existentes uma vez que se trata de edificações já concluídas e em
pleno funcionamento além de não haver necessidade de grandes interferências.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Previsto no planejamento financeiro da administração municipal de acordo com a Lei Ordinária nº. 2993/2024
(Lei Orçamentária Anual de 2025).
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13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:
Promover a devida segurança das pessoas usuárias e do próprio patrimônio público, com acabamentos
adequados quanto à estética e segurança;
Garantia de estanqueidade da cobertura além de assegurar que as telhas não escorreguem e caiam nos
usuários da escola municipal de ensino fundamental;
Garantia de vários dias de abastecimento de água e continuidade da prestação dos serviços com o maior
volume de reservação.

14. Providências a serem Adotadas

Quanto à infraestrutura logística a Secretaria Municipal de Educação deverá prover os devidos acessos à
Contratada, de modo que a mesma possa executar satisfatoriamente os serviços com definição do horário de
execução dos mesmos, local de armazenamento de insumos, forma de acesso de colaboradores etc.
Quanto a infraestrutura de espaço físico a unidade onde haverá interferência possui estruturas para higiene e
alimentação como também instalações elétricas e hidráulicas para a de vida execução dos serviços como também
salas para realização de documentação técnica por parte da gestão contratual da Contratada cabendo a mesma
acordar aos respectivos gestores das unidades os locais e restrições de seus usos.
Não se verificou necessidade de adequação de mobiliários e efeitos ambientais de considerável relevância na
contratação pretendida fora o exposto.
Toda e qualquer necessidade que a Contratada venha a levantar que não fora prevista pela Engenharia da
Prefeitura do Município de Jaguariúna, a mesma deverá relatar na Ata de Reunião Inicial no período da emissão
da Ordem de Início dos Serviços e no Relatório Diário de Obras com ciência da Fiscalização para a devida
tomada de providências.

15. Possíveis Impactos Ambientais

Será levado em consideração os requisitos ambientais para a construção da obra.
Primeiramente uma análise visual do terreno para verificação de existência de espécies nativas. Se o terreno
apresenta erosão ou assoreamento de possíveis cursos d’agua locais. As atividades que deverão ser monitoradas
no decorrer da execução da obra deverão seguir as diretrizes de sustentabilidades ambiental:

Emissão e propagação de ruídos;
Emissões de materiais particulados / poeiras;
Sinalização da obra;
Saúde e segurança do ocupacional / usos de EPI’ s / Treinamento ambiental;
Passivos ambientais / áreas contaminadas;
Erosões e assoreamento dos cursos d’ água locais;
Resíduos sólidos / efluentes líquidos;
Resíduos da construção civil e de demolições.

Deverá ser tratado e previsto no projeto básico e no edital o destino final adequado dos resíduos da obra, ou seja,
distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
O projeto básico e executivo devem considerar o impacto ambiental da contratação caso exista. Deve-se destacar
no projeto básico e executivo a previsão de emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
locais, aspectos que foram recentemente alçados ao patamar de diretrizes de sustentabilidade nas contratações
públicas (art. 4º, Decreto Federal nº. 7746/2012).

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável
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16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja simples empresa de
prestação de serviços para execução do objeto mostra-se tecnicamente possível e fundamentalmente necessária
para o funcionamento seguro da unidade escolar no atual ano letivo.

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

JOSE EMYGDIO DE OLIVEIRA NETO
Engenheiro Civil

 

 

Despacho: CIENTE e de ACORDO.

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO GERIBOLA
Diretor Administrativo

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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