# **ANEXO I –** TAXA DE BDI ADOTADA

**Obra:** Aquisição com fornecimento parcelado de materiais de construção em geral, elétricos e hidráulicos
**Local:** Jaguariúna/SP
**Data:** jan/2025

| ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | PESO ADOTADO | SITUAÇÃO | INTERVALO ADM. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3,45% | OK | 1,50% | 4,49% |
| 2 | SEGURO + GARANTIA | SG | 0,48% | OK | 0,30% | 0,82% |
| 3 | RISCO | R | 0,85% | OK | 0,56% | 0,89% |
| 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 0,85% | OK | 0,85% | 1,11% |
| 5 | LUCRO | L | 5,11% | OK | 3,50% | 6,22% |
| 6 | TRIBUTOS | T | 3,65% | OK | 3,65% | 8,65% |
| 6.1 | PIS / COFINS | PC | 3,65% | OK | 3,65% | 3,65% |
| 6.2 | ISSQN | ISS | 0,00% | OK | 0,00% | 5,00% |
| | **TOTAL [ (1+AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L)/(1-T)-1 ]** | **BDI** | **15,28%** | **OK** | **11,10%** | **16,80%** |

**Observações:**
Referência: Acórdão TCU nº. 2622/2013, Lei Complementar Municipal nº. 04/1991 e alterações
ISSQN: Alíquota de 0% por se tratar de mero fornecimento de materiais

**Elaboração:**

**José Emygdio de Oliveira Neto**
Engenheiro Civil
CREA/SP nº. 5063772297